
Elektra Ueken
Schulstrasse 9
5027 Herznach

Angebot AngebotAEW / 456

Projekt-Nr.: 000185.001 / Elektra Ueken-Herznach
Kunden-Nr.: 634739
Projektleiter: Hohl Luca

40000902-10 / Neubau TS 3 Unterueken

Sehr geehrte Damen und Herren

Die AEW Energie AG bedankt sich für Ihre Anfrage und unterbreitet Ihnen nachfolgend das gewünschte Angebot.
Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sichern Ihnen im Auftragsfall eine sorgfälltige Bearbeitung zu.

Betrag inkl. MWST 8.10% CHF 178’908.15
MWST-Nr. CHE-105.981.944 MWST

Ort, Datum
Unternehmer

Aarau, 16.09.2024

Lüthy Roland
Leiter Power Solutions

Aarau, 16.09.2024

Flück Benjamin
TL Verkauf & Realisierung Region West

Ort, Datum
Unternehmer

AEW Energie AG, Postfach, CH-5001 Aarau
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Artikelbezeichnung Menge ME Preis Betrag

* = Wird nach effektivem Aufwand/Verbrauch verrechnet

1 Demontage bestehende TS

* Demontage TS
- Demontage Kabel
- Demontage MSA & NSHV
- Demontage Trafo

1.00 LE 2’352.00 2’352.00

* Lastwagen / LKW 1.00 LE 390.00 390.00

1 Demontage bestehende TS (Total) 2’742.00

2 Provisorische TS

Durch die Montage der Provisorischen Trafostation vor die bestehende Trafostation am Strassenrand
werden die Kabelarbeiten reduziert.
2.1 Baustromstation

* Miete Baustromstation 630kVA
exkl. Transport
Annahme 2 Wochen

2.00 LE 425.00 850.00

* Transport Baustromstation
inkl. Stellen und IBN

1.00 LE 880.00 880.00

* Demontage und Rücktransport Baustromstation 1.00 LE 684.00 684.00

2.1 Baustromstation (Total) 2’414.00

2.2 Kabelarbeiten

Arbeitsleistung AVOR 1.00 LE 452.00 452.00

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Demontage Kabel an bestehender TS
- Anschluss Kabel an provisorische TS

(3 x grosser Querschnitt NS-Kabel / 2 x mittlerer Querschnitt NS-Kabel / 5 x
ÖB-Kabel)

1.00 LE 1’372.00 1’372.00

Provisorische Kabelleitung
- Montage
- Demontage

zwischen NSHV alt und neu

1.00 LE 196.00 196.00

2.2.1 MS-Verbindung - TS 3 Unterueken - TS 2 Dorf

MS-Endverschluss
Typ: CB 24-630/95-300
Lieferung & Montage

3.00 LE 348.95 1’046.85

* MS-Kabel
XKDT 3x (1x95/25mm² Cu)

Annahme: 15m (Einfache Länge) 
inkl. Verlegung/Einzug

45.00 m 26.80 1’206.00
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Artikelbezeichnung Menge ME Preis Betrag

MS-Muffe
Typ: 3M 93-FP 220-3 / 95 -240mm²
Lieferung & Montage

Für Einleiterkunststoff- auf Einleiterpapierbleikabel bis 20 kV

1.00 LE 1’873.20 1’873.20

2.2.1 MS-Verbindung - TS 3 Unterueken - TS 2 Dorf (Total) 4’126.05

Sämtliche Kabel welche von der Strassenseite kommen, können zurückgezogen und im Provisorium
angeschlossen werden.
Die beiden Hausanschlusskabel Unterdrofstr 18 & 20 müssen verlängert werden.
2.2.2 NS-Verbindung - Unterdorfstr. 18

Kabel
GKN 3x16/16mm² Cu

inkl. Verlegung/Einzug

15.00 m 16.45 246.75

Schrumpfverbindungsmuffe
Typ: SM-MA 16-50
Lieferung & Montage

1.00 LE 191.35 191.35

Montage an Anschlusselement 1.00 LE 98.00 98.00

2.2.2 NS-Verbindung - Unterdorfstr. 18 (Total) 536.10

2.2.3 NS-Verbindung - Unterdorfstr. 20

Kabel
GKN 3x16/16mm² Cu

inkl. Verlegung/Einzug

15.00 LE 16.45 246.75

Schrumpfverbindungsmuffe
Typ: SM-MA 16-50
Lieferung & Montage

1.00 LE 191.35 191.35

Montage an Anschlusselement 1.00 LE 98.00 98.00

2.2.3 NS-Verbindung - Unterdorfstr. 20 (Total) 536.10

2.2 Kabelarbeiten (Total) 7’218.25

2.3 Notstromgruppe

Grundpauschale
Notstromgruppe LKW selbstfahrend 550kV
- Treibstoff exkl.
- Transport exkl.

Grundpauschale: inkl. 3 Betriebsstunden, inkl. 50km ab Stützpunkt

1.00 LE 1’265.00 1’265.00

* Betriebsstunden
Notstromgruppe LKW selbstfahrend 550kVA
exkl. Bedienung
Annahme: 9h
(Abzüglich 3h)

6.00 h 175.00 1’050.00

* Treibstoff Diesel
Bei einer Last von 400A

6.00 h 100.00 600.00
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Artikelbezeichnung Menge ME Preis Betrag

Verbrauch
- Halb-Last ca. 35l/h
- Voll-Last ca. 100l/h

Kabellänge / Kabelrollen
- Halblast: 40m
- Vollast: 20m

* wird nach effektivem Aufwand verrechnet
Annahme: 9h

* NSG-Operator
An- u. Rückfahrt / Inbetriebnahme / Bedinung
Annahme: 11h

1.00 LE 678.00 678.00

Reisekosten NSG
Abzüglich 50km

20.00 km 1.25 25.00

Verpflegungskosten
Spesen

1.00 LE 30.00 30.00

2.3 Notstromgruppe (Total) 3’648.00

2 Provisorische TS (Total) 13’280.25

3 Material & Arbeitsleistung

3.1 Gebäude

Toscana 2126
Erdbebenzone: Z1
Mehrhöhe bis +40cm (Aufgrund Hochwasser)
inkl. HAUFF-Kabeleinführung (12 Stk.)

1.00 LE 29’290.50 29’290.50

Kabelschacht
Typ: Borner
4 Deckel / B125

1.00 LE 5’904.70 5’904.70

Transformator 630kVA
Typ: R&S Eco++
Strahlungsreduziert

1.00 LE 21’385.10 21’385.10

Transformator
Einbringung und Montage

1.00 LE 588.00 588.00

Niederspannungsverteilung
Rahmen 1350mm
Einspeisung DIN3 910A, inkl. GtR-Sicherungen
5 x Schaltleiste DIN2
6 x Schaltleiste DIN00
inkl. Universalmessgerät, Strassenbeleuchtung, Steckdose T25,
Eigenbedarf

1.00 LE 13’103.10 13’103.10

UT komplett
inkl. Verdrahtung

1.00 LE 7’245.00 7’245.00

Mittelspannungsanlage
Typ: Siemens 8DJH
Felder: RRT

1.00 LE 8’136.25 8’136.25

Elektrische Installation
Borner

1.00 LE 5’060.00 5’060.00

Transport / Montage
Borner

1.00 LE 3’135.00 3’135.00
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Artikelbezeichnung Menge ME Preis Betrag

Technische Bearbeitung / Engineering
Borner

1.00 LE 2’750.00 2’750.00

3.1 Gebäude (Total) 96’597.65

3.2 Mittelspannung

2.2.1 MS-Verbindung - TS 3 Unterueken - TS 2 Dorf

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Demontage Kabel an provisorischer TS
- Montage Kabel an neuer TS

1.00 LE 196.00 196.00

MS-Endverschluss
Typ: CB 24-630/95-300
Lieferung & Montage

3.00 LE 348.95 1’046.85

2.2.1 MS-Verbindung - TS 3 Unterueken - TS 2 Dorf (Total) 1’242.85

3.2 Mittelspannung (Total) 1’242.85

3.3 Niederspannung

Kleinmaterial
inkl. Anpassen FW-Kabel/Netzkommando
Pauschal

1.00 LE 850.00 850.00

3.3.1 Rtg VK 21 Unterdrofstrasse 

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Demontage Kabel an provisorischer TS

1.00 LE 49.00 49.00

NS-Kabel
GKN 3x240/150mm² Al

inkl. Verlegung/Einzug

10.00 m 41.80 418.00

Schrumpfverbindungsmuffe
Typ: SM-MA 120-240
Lieferung & Montage

1.00 LE 404.90 404.90

Schrumpf-EV (Aufteilhose)
Typ: SEH4 120-240 V-C
Lieferung & Montage

1.00 LE 64.30 64.30

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Montage an Anschlusselement

1.00 LE 196.00 196.00

3.3.1 Rtg VK 21 Unterdrofstrasse  (Total) 1’132.20

3.3.2 Rtg Parzelle 629

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Demontage Kabel an provisorischer TS

1.00 LE 49.00 49.00

NS-Kabel
GKN 3x150/95mm² Al

inkl. Verlegung/Einzug

10.00 m 31.30 313.00

Schrumpfverbindungsmuffe
Typ: SM-MA 120-240
Lieferung & Montage

1.00 LE 404.90 404.90
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Artikelbezeichnung Menge ME Preis Betrag

Schrumpf-EV (Aufteilhose)
Typ: SEH4 120-240 V-C
Lieferung & Montage

1.00 LE 64.30 64.30

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Montage an Anschlusselement

1.00 LE 196.00 196.00

3.3.2 Rtg Parzelle 629 (Total) 1’027.20

3.3.3 Rtg VK 23 Römerweg

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Demontage Kabel an provisorischer TS

1.00 LE 49.00 49.00

NS-Kabel
GKN 3x150/150mm² Cu

inkl. Verlegung/Einzug

10.00 m 78.55 785.50

Schrumpfverbindungsmuffe
Typ: SM-MA 120-240
Lieferung & Montage

1.00 LE 404.90 404.90

Schrumpf-EV (Aufteilhose)
Typ: SEH4 120-240 V-C
Lieferung & Montage

1.00 LE 64.30 64.30

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Montage an Anschlusselement

1.00 LE 196.00 196.00

3.3.3 Rtg VK 23 Römerweg (Total) 1’499.70

3.3.4 Rtg Hochmetweg

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Demontage Kabel an provisorischer TS

1.00 LE 49.00 49.00

NS-Kabel
GKN 3x50/50mm² Cu

inkl. Verlegung/Einzug

10.00 m 29.90 299.00

Schrumpf-EV (Aufteilhose)
Typ: SEH4 50-95 V-C
Lieferung & Montage

1.00 LE 59.85 59.85

Schrumpfverbindungsmuffe
Typ: SM-MA 50-95
Lieferung & Montage

1.00 LE 363.95 363.95

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Montage an Anschlusselement

1.00 LE 98.00 98.00

3.3.4 Rtg Hochmetweg (Total) 869.80

3.3.5 Rtg Unterdorfstr. Parzelle 180

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Demontage Kabel an provisorischer TS

1.00 LE 49.00 49.00

NS-Kabel
GKN 3x50/50mm² Cu

inkl. Verlegung/Einzug

10.00 m 29.90 299.00
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Artikelbezeichnung Menge ME Preis Betrag

Schrumpf-EV (Aufteilhose)
Typ: SEH4 50-95 V-C
Lieferung & Montage

1.00 LE 59.85 59.85

Schrumpfverbindungsmuffe
Typ: SM-MA 50-95
Lieferung & Montage

1.00 LE 363.95 363.95

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Montage an Anschlusselement

1.00 LE 98.00 98.00

3.3.5 Rtg Unterdorfstr. Parzelle 180 (Total) 869.80

3.3 Niederspannung (Total) 6’248.70

3.4 ÖB

3.4.1 3 Abgänge ab TS 3 Unterdorf

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Demontage Kabel an provisorischer TS

3.00 LE 29.40 88.20

NS-Kabel
GKN 3x10/10mm² Cu

inkl. Verlegung/Einzug

30.00 m 13.90 417.00

Schrumpf-EV (Aufteilhose)
Typ: SEH4 4-10 V-C
Lieferung & Montage

3.00 LE 27.05 81.15

Schrumpfverbindungsmuffe
Typ: SM-MA 4-10
Lieferung & Montage

3.00 LE 167.45 502.35

Montage an Anschlusselement 3.00 LE 73.50 220.50

3.4.1 3 Abgänge ab TS 3 Unterdorf (Total) 1’309.20

3.4.2 2 Abgänge ab TS 3 Unterueken

Arbeitsleistung Netzelektriker
- Demontage Kabel an provisorischer TS

2.00 LE 29.40 58.80

NS-Kabel
GKN 3x6/6mm² Cu

inkl. Verlegung/Einzug

20.00 m 11.95 239.00

Schrumpf-EV (Aufteilhose)
Typ: SEH4 4-10 V-C
Lieferung & Montage

2.00 LE 27.05 54.10

Schrumpfverbindungsmuffe
Typ: SM-MA 4-10
Lieferung & Montage

2.00 LE 167.45 334.90

Montage an Anschlusselement 2.00 LE 73.50 147.00

3.4.2 2 Abgänge ab TS 3 Unterueken (Total) 833.80

3.4 ÖB (Total) 2’143.00

3 Material & Arbeitsleistung (Total) 106’232.20
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Artikelbezeichnung Menge ME Preis Betrag

4 Engineering

Einmessen der Werkleitungen
- Aufnahme vor Ort
- Einmessen

1.00 LE 1’808.00 1’808.00

Engineering /Projektleiter
- Aufnahme
- Abklärungen
- Einmessen
- Schaltaufträge
- ESTI-Gesuch erstellen (exkl. Gebühren)

1.00 LE 5’240.00 5’240.00

* Unvorhergesehenes
Pauschal

1.00 LE 4’500.00 4’500.00

4 Engineering (Total) 11’548.00

5 Reise- & Verpflegungskosten

* Spesen
Annahme 3 MA / 2 Wochen

30.00 LE 30.00 900.00

5 Reise- & Verpflegungskosten (Total) 900.00

6 Betriebsmittel / Transport

* LKW / Lastwagen
pauschal

1.00 LE 1’300.00 1’300.00

* Lieferwagen
pauschal

500.00 km 1.80 900.00

Transport 1.00 LE 3’600.00 3’600.00

6 Betriebsmittel / Transport (Total) 5’800.00

7 Tiefbau

* Tiefbauarbeiten
- Abriss besthende Trafostation
- Aufbruch, inkl. Instandstellung
- Div. Anpassungarbeiten

1.00 LE 25’000.00 25’000.00

7 Tiefbau (Total) 25’000.00

Total Brutto CHF 165’502.45
MWST 8.10 % auf 165’502.45 13’405.70

Total inkl. MWST CHF 178’908.15

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto MWST-Nr. CHE-105.981.944 MWST

Seite 8 von 9



Nicht im Angebot enthalten sind folgende Aufwendungen und Verantwortungen:

    •  Folgekosten aufgrund versteckter Mängel und Verzögerungen werden nicht durch die AEW übernommen.
    •  Zusätzliche Arbeiten werden nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Kunden ausgeführt.
    •  Unvorhergesehenes
 
Zuschläge:

    •  Tagesüberzeit (18.00-20.00 Uhr) +25%
    •  Nacht- (20.00-06.00 Uhr) und Samstagarbeit (06.00-20.00 Uhr)  +50%
    •  Samstag- (20.00-06.00 Uhr) Sonn- und Feiertags-Arbeit +75%
 
Bedingungen:
 
Der Einsatz ist während denn Normalarbeitszeiten gerechnet.
Liefertermin: nach Absprache
Gültigkeit des Angebots: 30 Tage
 
Wichtige Information zur Preisgestaltung:

Aufgrund der langen Lieferzeiten kann der Rohstoffmarkt nicht mehr beurteilt werden. Aus diesem Grund gilt Angebotpreis
als aktueller Preis.
Bei einer allfälligen Bestellung werden die Angebotspreise bei einer Preisänderung der Rohstoffe zum Zeitpunkt der Lieferung
angepasst!
 
Genehmigungsvorbehalt:
 
Hierbei handelt es sich um ein Angebot. Der Vertrag für die offerierten Dienstleisutngen kommt zu Stande unter dem Vorbehalt
der abschliessenden Klärung der technischen Realisierbarkeit. Ein Vertrag für die offerierten Netzdienstleistungen wird
abgeschlossen unter Vorbehalt dass Sie und die AEW Energie AG alle Vertragsdokumente unterzeichnen.
 
Wir würden uns freuen diesen Auftrag für Sie auszuführen. Für Rückfragen oder Ergänzungen stehen wir Ihnen jederzeit zur
Verfügung
 
Freundliche Grüsse
AEW Energie AG
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