
Gemeinde Herznach

Bauprojekt

K O S T E N V O R A N S C H L A G

Preisbasis: April 2022 Kostengenauigkeit: +/- 10 %

Wasserleitung K 107 Fr. 760'000.-

Ringschluss Burghaldenstrasse Fr. 120'000.-

Total Erweiterung und Ersatz Wasserversorgungsnetz Fr. 880'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !

Projektverfasser: Reg.Nr. 006.001.029

13.06.2022 / ESC

Im Bifang 2

5080 Laufenburg

Tel: 062 / 869 80 68

Fax: 062 / 874 25 65

Erweiterung und Ersatz Wasserversorgungsnetz
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Gemeinde Herznach Erweiterung und Ersatz Wasserversorgungsnetz

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: April 2022

Wasserleitung K 107

Tiefbauarbeiten

111 Regiearbeiten

    200 Bauhauptgewerbe Fr. 15'000.-

112 Prüfen

100 Erdbau, Böden Fr. 2'300.-

113 Baustelleneinrichtung

100 Gesamte Baustelleneinrichtung Fr. 18'000.-

200 Baustellenerschliessung Fr. 13'600.-

116 Holzen und Roden

100 Sträucher und Hecken Fr. 2'500.-

200 Einzelbäume Fr. 700.-

117 Abbrüche und Demontage

200 Umgebungs - und Entwässerungsanlagen Fr. 18'000.-

800 Auflad, Transport und Lagerung Fr. 53'000.-

151 Bauarbeiten für Werkleitungen

100 Vorarbeiten Fr. 7'300.-

200 Aushubarbeiten Fr. 124'000.-

300 Spriessungen Fr. 11'000.-

400 Kabelschutzrohre und Rohrblöcke Fr. 700.-

600 Schächte und Fundamente Fr. 2'600.-

700 Umhüllungen und Auffüllungen Fr. 62'000.-

152 Rohrvortrieb

100 Baustelleneinrichtung Fr. 5'000.-

400 Pressvortrieb Fr. 6'500.-

222 Pflästerungen und Abschlüsse

200 Steine und Platten liefern Fr. 300.-

600 Betonsteinbeläge erstellen Fr. 1'900.-

223 Belagsarbeiten

100 Baustelleneinrichtung Fr. 3'000.-

200 Vorarbeiten Fr. 13'000.-

400 Walzasphalt Fr. 25'000.-

Total Tiefbauarbeiten Fr. 385'400.-

 + MWSt 7.70 % von      Fr. 385'400.- ca. Fr. 29'600.-

Total Tiefbauarbeiten (inkl. MWSt) Fr. 415'000.-
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Gemeinde Herznach Erweiterung und Ersatz Wasserversorgungsnetz

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: April 2022

Rohrlegearbeiten

111 Regiearbeiten

    200 Bauhauptgewerbe Fr. 6'000.-

112 Prüfen

300 Verkehrsanlagen Fr. 1'400.-

113 Baustelleneinrichtung

100 Gesamte Baustelleneinrichtung Fr. 3'000.-

411 Werkleitungen für Wasser

100 Allgemeine Arbeiten Fr. 5'000.-

200 Gussleitungen Fr. 102'000.-

400 Polyethylenleitungen Fr. 9'000.-

800 Armaturen Fr. 62'000.-

Total Rohrlegearbeiten Fr. 188'400.-

 + MWSt 7.70 % von      Fr. 188'400.- ca. Fr. 14'600.-

Total Rohrlegearbeiten (inkl. MWSt) Fr. 203'000.-

Total Tiefbau - und Rohrlegearbeiten (inkl. MWSt) Fr. 618'000.-

Technische Arbeiten

Bauprojekt Fr. 16'000.-

Ausschreibung / Ausführungsprojekt Fr. 22'000.-

Bauleitung / Abrechnung Fr. 31'000.-

Nebenkosten Fr. 500.-

Total Technische Arbeiten Fr. 69'500.-

 + MWSt 7.70 % von     Fr. 69'500.- Fr. 5'500.-

Total Technische Arbeiten (inkl. MWSt) Fr. 75'000.-

Unvorhergesehenes und Aufrundung 

(ca. 10 % , inkl. MWSt) Fr. 67'000.-

Total Wasserleitung K 107 (inkl. MWSt) Fr. 760'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !
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Gemeinde Herznach Erweiterung und Ersatz Wasserversorgungsnetz

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: April 2022

Ringschluss Burghaldenstrasse

Tiefbauarbeiten

111 Regiearbeiten

    200 Bauhauptgewerbe Fr. 5'000.-

113 Baustelleneinrichtung

100 Gesamte Baustelleneinrichtung Fr. 3'000.-

200 Baustellenerschliessung Fr. 700.-

117 Abbrüche und Demontage

200 Umgebungs - und Entwässerungsanlagen Fr. 2'300.-

800 Auflad, Transport und Lagerung Fr. 5'000.-

151 Bauarbeiten für Werkleitungen

100 Vorarbeiten Fr. 1'200.-

200 Aushubarbeiten Fr. 17'300.-

300 Spriessungen Fr.

400 Kabelschutzrohre und Rohrblöcke Fr. 100.-

600 Schächte und Fundamente Fr. 300.-

700 Umhüllungen und Auffüllungen Fr. 9'300.-

223 Belagsarbeiten

100 Baustelleneinrichtung Fr. 800.-

200 Vorarbeiten Fr. 4'600.-

400 Walzasphalt Fr. 7'400.-

Total Tiefbauarbeiten Fr. 57'000.-

 + MWSt 7.70 % von      Fr. 57'000.- ca. Fr. 4'400.-

Total Tiefbauarbeiten (inkl. MWSt) Fr. 61'400.-
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Gemeinde Herznach Erweiterung und Ersatz Wasserversorgungsnetz

K O S T E N V O R A N S C H L A G Preisbasis: April 2022

Rohrlegearbeiten

111 Regiearbeiten

    200 Bauhauptgewerbe Fr. 1'500.-

112 Prüfen

300 Verkehrsanlagen Fr. 450.-

113 Baustelleneinrichtung

100 Gesamte Baustelleneinrichtung Fr. 800.-

411 Werkleitungen für Wasser

100 Allgemeine Arbeiten Fr. 650.-

200 Gussleitungen Fr. 18'700.-

800 Armaturen Fr. 8'300.-

Total Rohrlegearbeiten Fr. 30'400.-

 + MWSt 7.70 % von      Fr. 30'400.- ca. Fr. 2'400.-

Total Rohrlegearbeiten (inkl. MWSt) Fr. 32'800.-

Total Tiefbau - und Rohrlegearbeiten (inkl. MWSt) Fr. 94'200.-

Technische Arbeiten

Bauprojekt Fr. 3'300.-

Ausschreibung / Ausführungsprojekt Fr. 4'500.-

Bauleitung / Abrechnung Fr. 6'500.-

Nebenkosten Fr. 200.-

Total Technische Arbeiten Fr. 14'500.-

 + MWSt 7.70 % von     Fr. 14'500.- Fr. 1'100.-

Total Technische Arbeiten (inkl. MWSt) Fr. 15'600.-

Unvorhergesehenes und Aufrundung 

(ca. 10 % , inkl. MWSt) Fr. 10'200.-

Total Ringschluss Burghaldenstrasse (inkl. MWSt) Fr. 120'000.-

! Zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten !


