Gemeinde Herznach

Erschliessung Chraibel

Bauprojekt

Kanton Aargau

KOSTENVORANSCHLAG

Preisbasis: Juli 2021

Strassenbau

Total Erschliessung Chraibel

I Zuzuglich teuerungsbedingte Mehrkosten !

Kostengenauigkeit: +/- 10 %

CHF 1'100'000.-

CHF 1'100'000.-

Projektverfasser:

KOCH
- PARTNER

Reg.Nr. 006.001.034
24.09.2021 / JHA

Im Bifang 2
5080 Laufenburg

Tel: 062 / 869 80 65
Fax: 062 / 874 25 65




Gemeinde Herznach
KOSTENVORANSCHLAG

Erschliessung Chraibel
Preisbasis: Juli 2021

Strassenbau

Bauarbeiten

111

112

113

116

117

151

211

221

222

223

Regiearbeiten
200 Bauhauptgewerbe

Prafungen
100 Erdbau, Bdden, Fundationsschichten
200 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten

Baustelleneinrichtung
100 Gesamte Baustelleneinrichtung
200 Baustellenerschliessung

Holzen und Roden
100 Straucher und Hecken
200 Einzelbaume

Abbruch und Demontage

200 Brucken-, Strassen-, und Tiefbau
300 Hochbau: Rohbau

700 Materialbewirtschaftung

Bauarbeiten fur Werkleitungen

200 Aushubarbeiten

400 Kabelschutzrohre und Rohrblécke
600 Schachte und Fundamente

700 Umhullungen und Auffullungen

Erdarbeiten

100 Kulturerdarbeiten

200 Aushub, Bdschungen und Planum

300 Bdschungsabdeckungen

400 Stutzkonstruktion fur Boschungs- und Hangsicherung
500 Materiallieferungen

700 Transporte und Lagerungen

Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen
100 Lieferungen
400 Ungebundene Schichten

Pflasterungen und Abschlisse

200 Liefern von Steinen und Material fir Abschliisse
300 Erstellen von Abschliissen

400 Liefern von Pflastersteinen

500 Erstellen von Pflasterungen

Belagsarbeiten

100 Einrichtungen und Vorversuche
200 Vorarbeiten

400 Walzasphalt

500 Walzasphalt

900 Nebenarbeiten

CHF

CHF
CHF

CHF
CHF

CHF
CHF

CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

35'000.-

3'300.-
1'200.-

35'800.-
6'700.-

4'500.-
1'300.-

25'600.-
2'200.-
23'600.-

7'700.-
12'300.-
4'600.-
6'200.-

12'300.-
66'000.-
5'100.-
7'200.-
2'600.-
81'900.-

46'200.-
44'500.-

15'400.-
53'200.-

4'100.-
27'400.-

6'600.-
1'400.-
109'600.-
1'700.-
1'300.-



Gemeinde Herznach
KOSTENVORANSCHLAG

Erschliessung Chraibel
Preisbasis: Juli 2021

237 Kanalisationen und Entwasserungen
200 Aushubarbeiten
300 Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau
400 Rohre und Formstucke
600 Schachte und Ablaufe aus Fertigteilen
700 Schachte, Spezialbauwerke und Kanale aus Ortbeton
800 Verflllung von Leitungsgraben

Total Bauarbeiten
+ MWST 7.70% von CHF 737'700.-
Rundung

Total Bauarbeiten (inkl. MWST)

CHF 30'200.-
CHF 1'400.-
CHF 9'700.-
CHF 8'200.-
CHF 5'800.-
CHF 25'900.-
CHF 737'700.-
CHF 56'803.-
CHF 497 .-
CHF 795'000.-




Gemeinde Herznach
KOSTENVORANSCHLAG

Erschliessung Chraibel
Preisbasis: Juli 2021

Technische Arbeiten

Bauprojekt

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Ausschreibung / Ausfiihrungsprojekt

Bauleitung / Inbetriebnahme / Abschluss

Beitragsplane und Kostenverteiler Projekt + Abrechnung
Nebenkosten

Total Technische Arbeiten
+ MWST 7.70% von CHF 109'100.-
Rundung

Total Technische Arbeiten (inkl. MWST)

Diverses

Strassenbeleuchtung (gemass Offerte AEW Energie AG)
PAK Untersuchungen

Bauabsteckung

Gartnerarbeiten

Total Diverses
+ MWST 7.70% von CHF 60'750.-
Rundung

Total Diverses (inkl. MWST)

Landerwerb, Vermarkung und Vermessung

Landerwerb 7 m* & Fr. 200.-
Vermessung, Vermarkung und Mutation (inkl. MWST)
Notar / Stipulation (inkl. MWST )

Total Landerwerb (inkl. MWSt)

Unvorhergesehenes und Aufrundung

(ca 10 %, inkl. MWST)

Total Strassenbau (inkl. MWST)

I Zuziglich teuerungsbedingte Mehrkosten !

CHF 25'450.-
CHF 1'650.-
CHF 29'000.-
CHF 41'000.-
CHF 11'000.-
CHF 1'000.-
CHF 109'100.-
CHF 8'401.-
CHF 499.-
CHF 118'000.-
CHF 20'500.-
CHF 8'250.-
CHF 7'000.-
CHF 25'000.-
CHF 60'750.-
CHF 4'678.-
CHF -428.-
CHF 65'000.-

Fr. 1'400.-

Fr. 15'000.-

Fr. 8'600.-

Fr. 25'000.-
CHF 97'000.-
CHF  1'100'000.-




