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1 Einleitung 

Die Fusswegverbindung zwischen Oberdorfstrasse und Schulstrasse weist einen bi-
tuminösen Belag auf und ist insbesondere auch ein rege benutzter Schulweg. Von 
der Oberdorfstrasse führt der Weg zuerst praktisch horizontal zur Holzbrücke über 
den Staffeleggbach. Die Fahrbahn der Brücke besteht aus einer verleimten, quer 
vorgespannten Holzplatte. Nach der Brücke macht der Weg eine Rechtskurve und 
führt weiterhin horizontal bis zum bewaldeten Abschnitt. Von hier steigt der Weg mit 
deutlicher Neigung bis zum Ende des bewaldeten Abschnittes und führt dann mit 
mässigem Anstieg bis zum privaten Stigliweg. 
 
Der Weg ist teilweise in einem schlechten Zustand und soll deshalb saniert werden.  

2 Grundlagen 

• Verschiedene Unterlagen der Bauherrschaft 

• Bauzonenplan der Gemeinde Ueken 

3 Bauvorhaben 

3.1 Zustand 

Der Abschnitt 1, Oberdorfstrasse bis Brücke, hat keine Randabschlüsse und ist in 
gutem Zustand. Die Holzplatte der Brücke ist mit einem bituminösen Belag verse-
hen, welcher insbesondere der Rutschgefahr begegnen soll und teilweise beschä-
digt ist. Die Brückenkonstruktion selber weist keine Schäden auf. Der Abschnitt 2, 
Brücke bis «Waldeingang», hat ebenfalls keine Randabschlüsse, ist in gutem Zu-
stand und weist lediglich in der Nähe der Sitzbank ein paar geringfügige Belagsrisse 
auf. Im bewaldeten Abschnitt 3 sind die Schäden unübersehbar. Während in der 
ersten Hälfte nur vereinzelte Belagsrisse und leicht beschädigte Randabschlüsse 
festzustellen sind, weist die zweite Hälfte massive Schäden aufgrund des abge-
rutschten Terrains auf. Der talseitige, einreihige Bundstein und der Belag sind voll-
ständig zerstört. Die bergseitige Stellplatte weist hingegen keine Schäden auf. Auf 
dem letzten Abschnitt 4 bis zum Stigliweg sind insbesondere die linksseitigen Rand-
abschlüsse beschädigt und der Belag weist etliche Risse auf. 
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3.2 Sanierungsmassnahmen 

Im Abschnitt 1, Oberdorfstrasse bis Brücke, sind keine Massnahmen erforderlich. 
Der bestehende Belag auf der Brücke soll entfernt und durch eine neue Beschich-
tung ersetzt werden. Im Abschnitt 2, Brücke bis «Waldeingang», ist lediglich in der 
Nähe der Sitzbank eine Sanierung der vorhandenen Risse erforderlich. In der ersten 
Hälfte des bewaldeten Abschnittes 3 wird der Belag vollständig entfernt, die bergsei-
tige Stellplatte teilweise neu gesetzt, der talseitige Bundstein ersetzt und ein neuer, 
1-schichtiger Belag TDS 16 mit 7cm Stärke eingebaut. In der zweiten Hälfte wird der 
Belag vollständig entfernt und talseitig ein neuer Abschluss erstellt. Aufgrund der 
Rutschung wird anstelle eines Bundsteines eine Stellplatte erstellt, welche etwas tie-
fer fundiert werden kann. Eventuell sind zusätzliche Massnahmen zur Verhinderung 
des Abrutschens notwendig. Es wird der gleiche Belag wie in der ersten Hälfte ein-
gebaut. Auf dem letzten Abschnitt 4 bis zum Stigliweg werden Randabschlüsse und 
Belag vollständig entfernt und ersetzt. Mir einer durchgehenden Stellplatte entlang 
der Parzelle Nr. 859 wird deren Schutz vor dem Zufluss von Oberflächenwasser si-
chergestellt. 

3.3 Kosten 

Aufgrund einer Schätzung wird mit folgenden Kosten gerechnet: 
 
Sanierung Fussweg       CHF 48‘000.00 
Sanierung Brückenfahrbahn     CHF 15‘000.00 
Technische Arbeiten      CHF 11‘000.00 
Vermessung und Vermarkung     CHF   3‘000.00 
Unvorhergesehenes  und Rundung     CHF   8‘400.00 
Total         CHF 85‘400.00 
Mehrwertsteuer 7.7%      CHF   6‘600.00 
Total Sanierung Fussweg      CHF 92‘000.00 

 

4 Weiteres Vorgehen 

Der Gemeindeversammlung vom 10.Juni 2022 wird ein Baukredit von CHF 
92'000.00 beantragt. 




